

مشروع إصلاح الخط الحديدي بين رياق والحدود اللبنانية السورية

إن هذا المشروع يتعلق بإعادة تأهيل الخط الحديدي الموجود بين محطة رياق النقطة الكيلومترية 65+112 والنقطة الكيلومترية 79+804 الواقعة عل الحدود اللبنانية السورية أي بطول 14.692 كيلو متراً.

إن أشغال التأهيل تقضى بإصلاح هذا الخط بمواصفاته الأساسية وذلك بتنظيف الخط من الأتربة والركام الموجود فوقه وتقوية مسطح الخط والترابية لإعادتها إلى حالتها الأساسية.

تم فك أقسام من الخط الموجود بين رياق باتجاه زحلة ونقلها وإعادة تركيبها على خط رياق ـ سرغايا حيث يلزم.

من الكشف الميداني الذي قامت به فرقة فنية من الخط الحديدي الحجازي تبين بأن الأقسام الناقصة والمسروقة من هذا الخط هي بحدود 10 كلم خط. واقترحت مصلحتنا نزع المواد اللازمة من الخط الممتد من رياق باتجاه بيروت ونقل وتركيب هذه الخطوط على قسم الخط الممتد من رياق حتى الحدود اللبنانية السورية.

إن الكلفة الإجمالية لهذه الأشغال كما وردتنا من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي هي مفصلة كما يلي:

أولاً: أعمال ترابية

إجمالي	سعر إفرادي	الكمية	الوحدة	
27950	2.15	13000	متر طولي	1. تسوية بالكريدر
32500	3.25	10000	متر مكعب	2. تنظيف و إزالة ردميات من فوق الخط
253500	3.25	78000	مترمكعب	3. ردميات لتقوية ترابية الخط

313950 المجموع

ثانياً: آليات

الآليات اللازمة لتنفيذ أشغال إصلاح الخط تقدر كلفة هذه الآليات لإصلاح 14.69 كلم خط كما يلى:

ل.س $4377600 = 7000000 \times 14.69$

23.49

95165 دو لار أمير كي.

أي ما يعادل

ثالثاً: اليد العاملة اللازمة لترميم الخط

تقدر كلفة هذه اليد العاملة حسب عرض مؤسسة الخط الحديدي الحجازي 5000000 ل.س لكامل الخط من الحدود اللبنانية من رياق حتى زحلة بحيث تصبح هذه الكلفة من الحدود حتى محطة رياق.

3126870 =14.69 ×5000000 ل.س.

23.49

أي ما يعادل بالدولار الأميركي 67975 دأ

رابعاً: تقديم مادة البلاست

108700 دولار 10000 متر مكعب× 10000

فك الخط الحديدي من محطة رياق باتجاه بيروت وترحيل المواد إلى مواقع العمل مقطوع 3000000 ل.س. 65200 د.أ أي ما يعادل



سادساً: تقديم البراغي اللازمة لعشرة كيلومترات خط

1. براغي خط مع روندلات 60000 برغي× 25 ل.س = 1500000 ل.س. 1

32600 د.أ

2. براغي جبائر مع روندلات 35500 ل.س.

7750 د.أ

المجموع العام <u>691340</u>

700000 دولار أميركي يدور إلى

رئيس مصلحة الخط والتعميرات بالتكليف المهندس سايد عواد

رئيس مصلحة المشاريع والبرامج بالتكليف المهندس وليد واكيم